

# Marché de maîtrise d'œuvre de travaux

## Programmation 2025 du PMPFCI Alpilles

### Acte d'engagement (AE) LOT 2

MARCHE N°	2	0	2	6	C	0	0	2											
-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### IDENTIFICATION DU CONTRAT

ACHETEUR :	Syndicat mixte de gestion du Parc Naturel Régional des Alpilles
ADRESSE :	2 boulevard Marceau – 13290 Saint Rémy de Provence
OBJET DU CONTRAT :	<b>Marché de maîtrise d'œuvre de travaux - Programmation 2025 du PMPFCI des Alpilles (2 lots)</b>
TYPE DE CONTRAT :	Marché passé sans publicité ni mise en concurrence en application de l'article R2122-8 du Code de la commande publique.

L'ACTE D'ENGAGEMENT CONCERNE LE Lot 2 : Génie civil et équipements

#### IDENTIFICATION DU FOURNISSEUR

RAISON SOCIALE :	
SIRET* :	
REPRESENTÉ PAR** :	
ADRESSE :	
TÉLÉPHONE :	
COURRIEL :	
AGISSANT EN TANT QUE :	<i>Titulaire (1) - Mandataire du groupement solidaire (2) Mandataire solidaire du groupement conjoint (3)</i>

\* Ou n° de TVA intracommunautaire pour les fournisseurs issus de l'UE ou autre identifiant économique équivalent pour les pays hors UE.

\*\* Prénom, nom et fonction.

## MONTANT DE LA PROPOSITION

MONTANT HT :		€
TVA :		%
MONTANT TTC :		€

## DECOMPOSITION DU MONTANT

- Décomposition en phases (montant détaillé par chantier et pour chaque phase) :

Phase	Mises aux normes DFCI de la piste AL110		Mise aux normes de la piste AL203	
	% phase	Montant HT	% phase	Montant HT
N°1 –PRO Etudes de projet	%	€	%	€
N°2 - ACT Assistance pour la passation des contrats de travaux	%	€	%	€
N°3 - VISA Examen de conformité-visa	%	€	%	€
N°4 - DET Direction de l'exécution du contrat de travaux	%	€	%	€
N°5 - AOR Assistance lors des opérations de réception	%	€	%	€

Phase	Fourniture et mise en place d'une citerne classique 60m3 semi-enterrée - AL104	
	% phase	Montant HT
N°1 –PRO Etudes de projet	%	%
N°2 - ACT Assistance pour la passation des contrats de travaux	%	%
N°3 - VISA Examen de conformité-visa	%	%
N°4 - DET Direction de l'exécution du contrat de travaux	%	%
N°5 - AOR Assistance lors des opérations de réception	%	%

- Décomposition en phases (montant total) :

Phase	% phase	Montant total HT
N°1 –PRO Etudes de projet	%	€
N°2 - ACT Assistance pour la passation des contrats de travaux	%	€
N°3 - VISA Examen de conformité-visa	%	€
N°4 - DET Direction de l'exécution du contrat de travaux	%	€
N°5 - AOR Assistance lors des opérations de réception	%	€

- Décomposition par intervenants en cas de groupement conjoint :

Statut	Objet de la prestation	Part (%)	Montant HT
Mandataire			€
Cotraitant 1			€
Cotraitant 2			€

#### DELAI

Point de départ du délai : Notification

Le délai plafond à ne pas dépasser est de 14 mois

Les délais proposés par le candidat à indiquer ci-contre :

Phase	Délai plafond*	Délai proposé
N°1 - Etudes de projet	2 mois	
N°2 - Assistance pour la passation des contrats de travaux	1 mois	
N°3 - Examen de conformité-visa	1 mois	
N°4 - Direction de l'exécution du contrat de travaux	9 Mois	
N°5 - Assistance lors des opérations de réception	1 Mois	

Pour le lot 2, les travaux devront être terminés avant le 1 juin 2027.

#### IDENTIFICATION DES COTRAITANTS EN CAS DE GROUPEMENT\*

<b>RAISON SOCIALE 1 :</b>		<b>RAISON SOCIALE 2 :</b>	
SIRET** :		SIRET** :	
ADRESSE :		ADRESSE :	
TELEPHONE :		TELEPHONE :	
COURRIEL :		COURRIEL :	
SIGNATURE ( <i>sauf pouvoir du mandataire</i> ) :		SIGNATURE ( <i>sauf pouvoir du mandataire</i> ) :	
PAR :		PAR :	
LE :		LE :	
<b>RAISON SOCIALE 3 :</b>		<b>RAISON SOCIALE 4 :</b>	
SIRET** :		SIRET** :	
ADRESSE :		ADRESSE :	
TELEPHONE :		TELEPHONE :	
COURRIEL :		COURRIEL :	
SIGNATURE ( <i>sauf pouvoir du mandataire</i> ) :		SIGNATURE ( <i>sauf pouvoir du mandataire</i> ) :	
PAR :		PAR :	
LE :		LE :	

\* Adapter le tableau en ajoutant des lignes si besoin.

\*\* Ou n° de TVA intracommunautaire pour les fournisseurs issus de l'UE ou autre identifiant économique équivalent pour les pays hors UE.

## IDENTIFICATION DES SOUS-TRAITANTS\*

RAISON SOCIALE 1 :		RAISON SOCIALE 2 :	
SIRET** :		SIRET** :	
ADRESSE :		ADRESSE :	
TELEPHONE :		TELEPHONE :	
COURRIEL :		COURRIEL :	

\* Adapter le tableau en ajoutant des lignes si besoin.

\*\* Ou n° de TVA intracommunautaire pour les fournisseurs issus de l'UE ou autre identifiant économique équivalent pour les pays hors UE.

## SOUS-TRAITANCE ENVISAGÉE NON DESIGNÉE

NATURE DES PRESTATIONS :	
MONTANT :	€ HT
Dont sous-traité aux PME :	€ HT

## RÉPARTITION DE LA PROPOSITION PAR COCONTRACTANT\*

FOURNISSEUR	NATURE DES PRESTATIONS	PART
		€ HT
		€ HT

\* Adapter le tableau en ajoutant des lignes si besoin (nombres de fournisseurs).

## CONDITIONS DE PAIEMENT

FOURNISSEUR	IBAN

## AVANCE\*

Il n'est pas prévu d'avance.

## ENGAGEMENT DU CANDIDAT

Ayant pris connaissance des pièces constitutives du contrat, s'engage ou engage le groupement, sans réserve, à exécuter les prestations objet du contrat conformément à l'ensemble des documents contractuels qui sont réputés lus et acceptés.

PROPOSITION ÉTABLIE LE :

NOM DU SIGNATAIRE DUMENT  
HABILITE (Joindre habilitation si absence  
du KBIS) :

SIGNATURE :

Pour le compte du groupement  
(joindre les pouvoirs)

Pour le seul compte du mandataire du  
groupement

## DÉCISION DE L'ACHETEUR - OFFRE RETENUE

SIGNÉ LE :

PAR :

NOTIFIÉ LE :

## Annexe à l'acte d'engagement relatif au marché de maîtrise d'œuvre

### - Offre et enveloppe financière affectée aux travaux

L'offre présentée résulte de l'appréciation de la complexité de l'opération et comprend les éléments de mission de maîtrise d'œuvre définis à l'article 1 du CCP. L'enveloppe financière affectée aux travaux de **123 575,00 € HT** est établie dans les conditions prévues à l'article 6 du CCP.

### - Calcul de la rémunération

Le montant provisoire de la rémunération du maître d'œuvre établi sur la base des conditions économiques du mois 0 s'élève à la somme forfaitaire de :

Enveloppe financière affectée aux travaux ( <b>Co</b> )	123 575,00 € HT
Taux de rémunération <b>t</b> en %	
Forfait provisoire de rémunération <b>Co x t</b>	€ HT
Taux de TVA (%)	
Forfait provisoire de rémunération	€ TTC

Le forfait provisoire de rémunération est rendu définitif selon les dispositions de l'article 6 du CCP.

### - Répartition des éléments de mission par cotraitants

Éléments de mission	Part mandataire	Part cotraitant 1	Part cotraitant 2	Part cotraitant 3	Part cotraitant 4	Total phase
1- Etudes de projet						
2- Assistance pour la passation des contrats de travaux						
3- Examen de conformité-visa						
4- Direction de l'exécution du contrat de travaux						
5- Assistance lors des opérations de réception						
<b>TOTAL</b>						

NOM DU SIGNATAIRE DUMENT  
HABILITE

DATE ET SIGNATURE :